

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto PC Ascensor y muro de contención Estación de Durango

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE | % |
|----------|---|------------|-------|
| 01.01 | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 389.888,07 | 15,92 |
| 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 403.534,68 | 16,48 |
| 01.03 | ESTRUCTURAS | 514.496,39 | 21,01 |
| 01.04 | DRENAJE | 8.408,46 | 0,34 |
| 01.05 | INSTALACIONES ASCENSOR | 65.369,29 | 2,67 |
| 01.06 | URBANIZACIÓN Y ACABADOS | 163.305,32 | 6,67 |
| 01.07 | CERRAMIENTO DE OBRA | 493,35 | 0,02 |
| 01.08 | SEÑALÉTICA | 17.252,02 | 0,70 |
| 01.09 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 351.533,01 | 14,36 |
| 01.10 | SUELOS CONTAMINADOS EN PARCELA DE TALLERES Y COCHERAS | 502.264,64 | 20,51 |
| 01.11 | SEGURIDAD Y SALUD | 32.161,30 | 1,31 |

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.448.706,53

16,00 % Gastos generales 391.793,04

6,00 % Beneficio industrial 146.922,39

Suma..... 538.715,43

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.987.421,96

21% IVA 627.358,61

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.614.780,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

, diciembre 2021.

Bilbao, diciembre de 2021

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: I.L. Miguel Bañares Dorado
Ingeniero de Caminos, C. y P.
Colegiado N°14.297