# DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

## ANEJO Nº15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

FHECOR

Injelan, s.l.

## *Contenido*

1 INTRODUCCIÓN....3
2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PROPUESTA....3

# 1 INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se propone la clasificación del Contratista adjudicatario de las obras de referencia del presente proyecto.

# 2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PROPUESTA

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, es preciso atender a las características y a la cuantía de las obras recogidas en el presente proyecto, que consiste básicamente en las siguientes actuaciones a realizar en el Viaducto de Aia-Orio:

- Actuaciones previas
  - Despeje y desbroce del terreno
  - Encauzamiento del arroyo del vano 2 empleando marcos de hormigón armado, con el objeto de realizar un relleno de tierras para el paso de maquinaria
- Actuaciones en las cimentaciones:
  - Ejecución de recalces con micropilotes en todas las pilas de la estructura.
- Reparaciones de durabilidad en las pilas
  - Eliminación de vegetación enraizada y limpieza de paramentos
  - Reconstrucción de piezas de sillería dañadas
  - Rejunteado de sillares
  - Aplicación de hidrofugante-consolidante.
- Mejora del drenaje mediante ejecución de mechinales en riñones y disposición de un goterón en las nuevas impostas de hormigón.
- Sustitución de balasto, traviesas, carriles, encarriladora y sistemas de contención.
- Limpieza y terminación de las obras

El resumen del presupuesto por capítulos con importe y porcentaje se detalla a continuación:

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

**REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE AIA-ORIO EN EL PK 89/293.BI-DO**

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|
| 01 | ACTUACIONES PREVIAS | 103.615,30 | 8,62 |
| 02 | ENCEPADO PERIMETRAL Y MICROPILOTES EN CIMENTACIONES | 506.027,88 | 42,12 |
| 03 | REPARACIONES DURABILIDAD EN PARAMENTOS DE FÁBRICA | 296.733,14 | 24,70 |
| 04 | DRENAJE | 17.829,83 | 1,48 |
| 05 | TRABAJOS SOBRE TABLERO | 224.679,33 | 18,70 |
| 06 | RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | 38.815,50 | 3,23 |
| 07 | LIMPIEZA Y TERMINACIÓN | 3.000,00 | 0,25 |
| 08 | SEGURIDAD Y SALUD | 10.819,49 | 0,90 |
| | **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** | **1.201.520,47** | |
| | 16,00 % Gastos generales ..... 192.243,28 | | |
| | 6,00 % Beneficio industrial ..... 72.091,23 | | |
| | Suma | 264.334,51 | |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA** | **1.465.854,98** | |
| | 21% IVA | 307.829,55 | |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN** | **1.773.684,53** | |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.201.520,47 €), mientras que el Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.465.854,98 €). El Presupuesto Base de Licitación más IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.773.684,53 €), con un plazo de ejecución de 6 meses.

Atendiendo al importe total del proyecto y al plazo total de la obra se propone la siguiente clasificación:

- De manera general: Grupo B (puentes, viaductos y grandes estructuras), subgrupo 1 (de fábrica y hormigón en masa) y con categoría 4 (anualidad media inferior a 2.400.000 euros y superior a 840.000 euros).

- De forma particular, el proyecto incluye la ejecución de micropilotes de refuerzo de la cimentación, con lo que se propone la siguiente clasificación especial: Grupo K (especiales), subgrupo 2 (sondeos, inyecciones y pilotajes) y con categoría 4 (anualidad media inferior a 2.400.000 euros y superior a 840.000 euros).