

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011

Descripción	Procedimiento	DOUE	BOE	BOPV	Fecha adjudicación	Adjudicatario	Importe adjudicado	Plazo Contrato	Fecha publicación adjudicació
Servicios sustitutorios en autobuses por corte programado del ferrocarril como consecuencia de las obras de construcción del desdoblamiento del tramo La Fanderia-Oiartzun	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				26/01/2011	AUTOBUSES AIZPURUA	30.544,00 €	2 días	
Servicios sustitutorios en autobuses y servicio de vigilancia por el corte programado del ferrocarril como consecuencia de las obras de construcción del desdoblamiento Traña-Lebario	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				26/01/2011	CUADRABUS Y SABICO SEGURIDAD	CUADRABUS: 20.004,48 € SABICO SEGURIDAD: 1.689,42 €	2 días	
Desarrollo de un plan de difusión de los principales proyectos de ETS	Restringido		PROTRANS		09/02/2011	TYPO 90	49.945,00 €	12 meses	
Buzoneo de folletos divulgativos de los principales proyectos de ETS	Restringido		PROTRANS		09/02/2011	ASMATU XXI	26.477,00 €	12 meses	
Adquisición de dos básculas portátiles para el pesaje de la carga por eje de los vagones de los trenes de mercancías	Restringido		PROTRANS		09/02/2011	IDOM	53.300,00 €	2 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del estudio informativo de la Variante Ferroviaria de Amara	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				09/02/2011	EPTISA CINSA	17.033,30 €	45 días	
Complementario nº 2 del Servicio para la Redacción del Estudio informativo del Metro de Donostia – San Sebastián	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				09/02/2011	UTE ETT- EUROESTUDIOS- SESTRA	221.321,92 €	3 meses	

Complementario nº 3 del Servicio para la Redacción del Estudio informativo del Metro de Donostia – San Sebastián	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				09/02/2011	UTE ETT-EUROESTUDIOS-SESTRA	246.321,92 €	3 meses	
Complementario nº 1 de la Construcción del desdoblamiento del tramo Lasarte-Rekalde del ferrocarril Bilbao-Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				28/02/2011	UTE REKALDE (TECSA-CAMPEZO-OBRAS SUBTERRANEAS)	4.521.859,47 €	11 meses	
Complementario nº 1 Construcción de Talleres y Cocheras del Tranvía de Leioa	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				28/02/2011	UTE COCHERAS LEIOA (EXCAVACIONES VIUDA DE SAIN-HERMANOS ELORTEGI)	1.206.952,03 €	3 meses	
Diseño, Creatividad y producción de soportes publicitarios de ETS	Restringido		PROTRANS		15/03/2011	TYPO 90	25.486,00 €	12 meses	
Gestión de medios para inserciones publicitarias	Restringido		PROTRANS		15/03/2011	GESTION DE MEDIOS S.A.	79.903,59 €	12 meses	
Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica en Alta Tensión	Abierto	20/07/2010	26/07/2010	16/08/2010	15/03/2011	Iberdola Generación S.A.U., Naturgas Energía Comercializadora S.A.U., Endesa Energía S.A.U. y Atel Energía S.A.U.	Estimado 10.800.000 €	4 años	DOUE 01/04/2011
Suministro de aparatos de vía para la obra de desdoblamiento Lasarte-Rekalde	Abierto		PROTRANS		15/03/2011	JEZ Sistemas Ferroviarios S.L.	491.874,00 €	5 meses	
Servicio para la redacción del proyecto de señalización Eibar-Azitain	Restringido		PROTRANS		15/03/2011	ARDANUY INGENIERIA S.A.	45.720,00 €	2 meses	
Servicio para la redacción de proyectos de reforma y refuerzo de puentes y viaductos de la red de ETS en Gipuzkoa	Abierto			22/10/2010	15/03/2011	UTE FHECOR-INTEMAC-INJELAN	107.895,00 €	12 meses	BOPV 12/04/2011

Servicio para la redacción de proyectos de reforma y refuerzo de puentes y viaductos de la red de ETS en Bizkaia	Abierto		22/10/2010	15/03/2011	TEKNES INNOVACION S.L.	104.585,34 €	12 meses	BOPV 12/04/2011
Instalación de Subestación Eléctrica móvil en Loiola	Abierto		13/07/2010	15/03/2011	EMTE INSTALACIONES S.A.U.	667.571,46 €	6,5 meses	BOPV 12/04/2011
Servicio para la gestión y seguimiento de las informaciones públicas y procedimientos expropiatorios en el Territorio Histórico de Gipuzkoa	Abierto		14/01/2011	15/03/2011	NIPSA Ingeniería, Estudios y Proyectos S.A.	47.543,00 €	12 meses	BOPV 12/04/2011
Servicio para la gestión y seguimiento de las informaciones públicas y procedimientos expropiatorios en el Territorio Histórico de Bizkaia	Abierto		14/01/2011	15/03/2011	AYTASA abogados y técnicos asociados S.L.	46.750,00 €	12 meses	BOPV 12/04/2011
Mantenimiento, conservación y reposición de consumibles para los WC autolimpiables	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.			15/03/2011	ARLAN	61.726,13 €	12 meses	
Aumento de la capacidad de las baterías en las UPS	Restringido	PROTRANS		01/04/2011	Eaton Power Quality	43.971,35 €	1 mes	
Actualización de la Aplicación Monoplaser (Modelo de planificación de servicio)	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.			01/04/2011	INDRA	48.335,00 €	3 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción de los proyectos de las instalaciones eléctricas, equipos electromecánicos y accesos mecanizados de los tramos Errekalde-Añorga y Loiola-Herrera	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.			01/04/2011	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A	41.000,00 €	3 meses	

Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del Proyecto Constructivo de la nueva subestación eléctrica de tracción de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao y Proyecto de adecuación de la subestación eléctrica de tracción de Zumalakarregi de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao; Adecuación de la Subestación Eléctrica de Tracción de	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.		01/04/2011	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A	39.000,00 €	3 meses
Servicios sustitutorios en autobuses por corte programado del ferrocarril en el tramo Ardanza-Elgoibar	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.		14/04/2011	AUTOBUSES AIZPURUA	46.292,00 €	3 días
Mantenimiento de equipos Nokia de la red SDH/PDH	Restringido	PROTRANS	14/04/2011	EMTE SISTEMAS	20.439,60 €	1 año
Suministro del vestuario laboral para el personal de ETS, Lote 1	Restringido	PROTRANS	14/04/2011	El Corte Inglés	59.906,20 €	3 años
Mantenimiento de pintura en estaciones de ferrocarril de ETS	Restringido	PROTRANS	14/04/2011	Marcos Galán Vera	58.020,00 €	4 años
Mantenimiento de cerrajería en estaciones de ferrocarril de ETS	Restringido	PROTRANS	14/04/2011	Juan José Montejo, S.L.	78.000,00 €	4 años
Mantenimiento de los equipos e instalaciones de aire acondicionado en las estaciones de ETS	Restringido	PROTRANS	14/04/2011	TAREMAN S.L	54.390,00 €	4 años
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción de proyectos constructivos de Plataforma en la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Zizurkil-Urnieta del ramal Gipuzkoano	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.		14/04/2011	EPTISA CINSA INGENIERÍA Y CALIDAD S.A.	99.700,00 €	12 meses

Servicio para la redacción del proyecto constructivo del metro donostialdea. Tramo Morlans-Anoeta	Abierto	11/02/2011		05/05/2011	UTE Asmatu - Prointec	675.750,00 €	12 meses	DOUE 18/06/2011
Modificación de red de Naturgas afectada por las obras de la 2ª fase del ramal Abetxuko del tranvía de Vitoria-Gasteiz	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.			16/05/2011	NATURGAS	51.538,00 €	2 meses	
Desvío de la red de Telefónica en el puente de Etxebarri como consecuencia de las obras del puente sobre el río Nervión en el PK 4+901	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.			16/05/2011	TELEFONICA	87.125,94 €	7 meses	
Protección de clase B para el paso entre andenes de Irun Colon	Restringido		PROTRANS	16/05/2011	Electrosistemas Bach	87.331,07 €	2 meses	
Servicio para la redacción del proyecto de comunicaciones del tramo Loiola-Herrera	Restringido		PROTRANS	16/05/2011	IDOM	61.360,00 €	5 meses	
Servicio para la redacción del proyecto de señalización y comunicaciones del tramo Casco Viejo-Túnel de Artxanda	Restringido		PROTRANS	16/05/2011	SAITEC	64.800,00 €	5 meses	
Servicio para la redacción del proyecto de señalización Loiola-Herrera	Restringido		PROTRANS	16/05/2011	EPTISA	61.750,00 €	4 meses	
Mantenimiento de cristalería en estaciones de ferrocarril de ETS	Restringido		PROTRANS	16/05/2011	Cristalería Bizkargi	58.160,00 €	4 años	
Mantenimiento de carpintería en estaciones de ferrocarril de ETS	Abierto	08/03/2011	14/03/2011	28/03/2011	16/05/2011	Lote A, CARPINTERIA EBANISTERIA XABIER RUIZ LOBATO. Lote B, CARPINTERIA ARTEAGA	Lote A, 56.000 € Lote B, 81.740 €	4 años DOUE 24/05/2011

Suministro del vestuario laboral para el personal de ETS, Lote 2	Restringido		PROTRANS		16/05/2011	El Corte Inglés	33.085,30 €	3 años	
Servicio de apoyo para la redacción del Proyecto Constructivo del tramo Herrera-Altza del metro Donostialdea	Abierto	17/03/2011	24/03/2011	08/04/2011	16/05/2011	UTE IDOM-GEOCONSULT	340.000,00 €	12 meses	DOUE 01/06/2011
Servicio para la redacción del Estudio Informativo de la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª fase	Abierto	03/11/2010	10/11/2010	25/11/2010	16/05/2011	DAIR	294.550,00 €	12 meses	DOUE 01/06/2011
Conservación de vía para las líneas de ferrocarril de ETS	Abierto	04/02/2011	10/02/2011	24/02/2011	16/06/2011	Lote 1, Bizkaia, BALZOLA. Lote 2, Gipuzkoa, CYCASA	Lote 1, 270.368,47.- €. Lote 2, 324.573,75.- €	3 años	DOUE 30/06/2011
Conservación de jardinería y vía verde en el tranvía de Bilbao	Abierto			25/02/2011	16/06/2011	INBISA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE	133.076,14.- €	3 años	BOPV 19/07/2011
Brigada externa de Durango para el mantenimiento de vía	Abierto	05/02/2011	10/02/2011	24/02/2011	16/06/2011	BALZOLA	930.489,60.- €	4 años	DOUE 30/06/2011
Brigada externa de Amara para el mantenimiento de vía	Abierto	05/02/2011	10/02/2011	24/02/2011	16/06/2011	TECSA	1.183.969,92.- €	4 años	DOUE 30/06/2011
Acondicionamiento de arbolado de las líneas de ferrocarril de ETS	Abierto	05/02/2011	10/02/2011	25/02/2011	16/06/2011	APLINHER	281.857,96.- €	4 años	DOUE 30/06/2011
Mantenimiento de instalaciones de señalización tranvía y ferrocarril	Abierto	02/02/2011	09/02/2011	22/09/2011	16/06/2011	Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8, y 9 ELECTROSISTEMAS BACH. Lotes 6, 11 y 12 THALES TRANSPORT, SIGNALLING & SECURITY SOLUTIONS. Lote 7 DIMETRONIC	Lote 1, 89.290,00 €. Lote 2, 187.290,00 €. Lote 3, 34.400,00 €. Lote 4, 60.860,00 €. Lote 5, 64.340,00 €. Lote 6, 159.857,00 €. Lote 7, 10.000,00 €. Lote 8, 49.590,00 €. Lote 9, 47.140,00 €. Lote 10, 91.683,00 € y Lote 11, 114.833,00 €	1 año	DOUE 01/07/2011

Mantenimiento del cableado estructurado	Restringido		PROTRANS		16/06/2011	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS	17.411,00.- €	1 año	
Trabajos de amolado de vía	Abierto	05/02/2011	10/02/2011	24/02/2011	16/06/2011	COMSA	358.076,76.- €	19 meses (2 campañas)	DOUE 30/06/2011
Mantenimiento mecanizado de vía para las líneas de ferrocarril de ETS	Abierto	08/03/2011	17/03/2011	28/03/2011	16/06/2011	Lote 1, TECSA. Lote 2, CYCASA. Lote 3, COMSA. Lotes 4 y 5 BALZOLA	Lote1, 1.343.142,00.- €. Lote 2, 2.094.400,00.- €. Lote 3, 763.878,00.- €. Lote 4, 773.982,72.- € y Lote 5, 368.120,24.- €	4 años	DOUE 01/07/2011
Servicio de Apoyo para la redacción del Proyecto Constructivo del metro de Donostialdea. Tramo Lugaritz-Concha	Abierto	17/03/2011	24/03/2011	08/04/2011	16/06/2011	UTE EUROESTUDIOS/ETT /SESTRA	675.750,00.- €	12 meses	DOUE 01/07/2011
Servicio de Apoyo para la redacción del Proyecto Constructivo del metro de Donostialdea. Tramo Concha-Morlans	Abierto	17/03/2011	24/03/2011	08/04/2011	16/06/2011	SENER	720.000,00.- €	12 meses	DOUE 01/07/2011
Proyecto y Obra para la señalización del desdoblamiento Lasarte-Añorga	Abierto			28/03/2011	16/06/2011	DIMETRONIC	Proyecto, 27.000.-€. Obra, 2.054.318,23.- € total 2.081.318,23.-€	1,8 MESES el Proyecto y 9 MESES la Obra	BOPV 19/07/2011
Obras de saneo y drenaje de las bocas oeste y este del túnel de Sagarbide de la línea Bilbao - Donostia	Restringido		PROTRANS		16/06/2011	TECSA	114.100,61.- €	3 semanas	
Complementario nº 1 de la Construcción de la Variante de Orio del Ferrocarril Bilbao-Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				16/06/2011	UTE VARIANTE DE ORIO (TECSA-ALTUNA Y URIA)	835.866,16 €	5 meses	

Asesoramiento en el diseño y estructuración de un modelo de financiación para el Metro de Donostialdea	Restringido		PROTRANS	15/07/2011		UTE PRICEWATERHOUSE COOPERS CORPORATE FINANCE S.L / LANDWELL- PRICEWATERHOUSECO OPERS TAX & LEGAL SERVICES S.L	119.000,00.- €	2 meses	
Obra de señalización tranviaria del Tranvía de Bilbao: Basurto-La Casilla	Abierto			11/05/2011	15/07/2011	ELECTROSISTEMAS BACH	348.985,75.- €	4 meses	BOPV 17/08/2011
Obra de Señalización Viaria del Tranvía de Bilbao: Basurto- La Casilla	Abierto			11/05/2011	15/07/2011	UTE ETRA NORTE / ETRALUX	224.418,68.- €	7 meses	BOPV 17/08/2011
Primer contrato específico para el Suministro de energía de Alta Tensión de ETS	Abierto	20/07/2010			15/07/2011	ALPIQ ENERGÍA	2.847.769,81 €	12 meses	DOUE 26/07/2011
Complementario nº 2 de la Construcción del Desdoblamiento del Tramo Añorga- Rekalde de la línea Bilbao- Donostia. Tramo de vía ciclista peatonal Añorga Txiki-Rekalde	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				15/07/2011	UTE AÑORGALDE (TECSA-CAMPEZO- OBRAS SUBTERRANEAS)	1.099.108,46 €	11 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del Proyecto constructivo del tramo de Ermua de la línea de ferrocarril Bilbao Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				15/07/2011	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	67.500,00 €	4 meses	
Compensación del primer cantón del trayecto Maltzaga – Elgoibar	Abierto			11/05/2011	29/07/2011	EMTE NORTE, S.A	109.197,85 €	1,5 meses	BOPV 08/09/2011
Reforma y modernización parcial del enclavamiento de Atxuri y Bolueta	Abierto			29/04/2011	29/07/2011	THALES TRANSPORT SIGNALLING & SECURITY SOLUTIONS	122.080,45.- €	2 meses	BOPV 08/09/2011

Renovación de vía en el puente metálico de Amorebieta PK 0/427 del ramal Amorebieta- Bermeo	Abierto		29/04/2011	29/07/2011	COMSA, S.A.U	107.445,79.-€	4 meses	BOPV 08/09/2011	
Obra de comunicaciones del tranvía de Bilbao: Basurto- La Casilla	Abierto		11/05/2011	29/07/2011	ANGEL IGLESIAS S.A. (IKUSI)	143.040,45.-€	3 meses	BOPV 08/09/2011	
Obra de energía del tranvía de Bilbao: Basurto- La Casilla	Abierto		11/05/2011	29/07/2011	UTE TECUNI - TELICE	501.442,36.- €	4 meses	BOPV 08/09/2011	
Concurso de Proyectos para el diseño de las bocas de acceso al futuro metro de Donostialdea	Abierto	28/12/2010	17/01/2011	17/01/2011	29/07/2011	SNOHETTA	400.000,00 €	2 meses	DOUE 18/08/2011
Instalación de catenaria en la vía apartadero de Kostorbe	Restringido		PROTRANS		29/07/2011	ELECNOR	73.500,00.-€	15 días	
Mantenimiento de Sistemas de Alimentación Ininterrumpidos (SAI)	Abierto			27/05/2011	29/07/2011	Lote 1, MONTAJES ELECTRICOS SAN IGNACIO Lote 2, PROTON ELECTRONICA	Lote 1, 96.353,92.- €. Lote 2, 28.780,00.- €.	2 años	BOPV 08/09/2011
Servicio de autobuses para servicios sustitutorios del tren por cortes de circulación debido a las obras en ejecución en las líneas de Euskal Trenbide Sarea	Abierto	19/05/2011	28/05/2011	03/06/2011	29/07/2011	Lote 1 Bizkaia, AUTOBUSES CUADRA. Lote 2 Gipuzkoa, AUTOCARES AIZPURUA	Lote 1 Bizkaia, 78.048,00.-€ Lote 2 Gipuzkoa, 307.695,30.-€	2 años	DOUE 17/08/2011
Suministro de traviesas Monobloc para la obra del desdoblamiento Lasarte- Rekalde	Restringido		PROTRANS		29/07/2011	GIC FABRICAS	256.650,00.- €	3 meses	
Servicio de apoyo a la Dirección de las Obras de Instalaciones del tranvía de Bilbao: Basurto - La Casilla	Restringido		PROTRANS		29/07/2011	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.A	60.000,00 €	8 meses	
Suministro de traviesas Bibloc Stedef para la obra del desdoblamiento Lasarte- Rekalde	Restringido		PROTRANS		29/07/2011	RAILTECH SUFETRA	231.725,00.- €	3 meses	

Complementario nº 1 de la Construcción del cruzamiento de Karakate de la línea férrea Bilbao-Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				29/07/2011	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.	457.197,16 €	4,5 meses	
Complementario nº 2 de la Asistencia Técnica para la redacción de proyectos constructivos de plataforma del tramo Hernani-Astigarraga y acceso a Donostia/San Sebastian de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en la rama <u>Ginuzkoana</u>	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				29/07/2011	FULCRUM	849.500,00 €	4 meses	
Servicio para la redacción de los proyectos de catenaria de la línea 3 del FMB y nuevo túnel de Artxanda	Restringido		PROTRANS		16/09/2011	IDOM S.A.	39.869,88.- €	3 meses	
Servicio para la redacción del Proyecto de Instalaciones Eléctricas de la Línea 3 y del túnel de Artxanda	Restringido		PROTRANS		16/09/2011	EPTISA CINSA, S.A.	92.950,00.- €	5 meses	
Instalación de un sistema de codificación y visualización del video de la línea Lasarte Oria - Amara - Hendaia	Restringido		PROTRANS		16/09/2011	REVENGA INGENIEROS ,S.A.	50.698,42.- €	10 semanas	
Servicio para la disposición de vehículos en Renting	Abierto	12/05/2011	19/05/2011	26/05/2011	16/09/2011	ALQUIBILBO, S.L.	187.088,25.- €	48 meses	DOUE 29/09/2011
Servicio para la redacción del estudio informativo del nuevo trazado en vía métrica Bolueta - Intermodal de Abando	Abierto	19/05/2011	28/05/2011	03/06/2011	16/09/2011	UTE SYSTRA/INGEPLAN	352.500,00.- €	9 meses	DOUE 29/09/2011
Servicio para la redacción del Proyecto de Construcción del Puente de acceso a la península de Zorrozaurre	Abierto	20/05/2011	28/05/2011	03/06/2011	16/09/2011	UTE ARENAS Y ASOCIADOS/ CV INGENIERIA	171.600,00.- €	10 meses	DOUE 29/09/2011
Complementario nº 2 de la Construcción del Desdoblamiento del Tramo la Fanderia- Oiartzun	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				16/09/2011	UTE FANDERIA-OIARTZUN (SOBRINO-GUINOVART)	985.676,26 €	5 meses	

Complementario nº 2 Construcción del Desdoblamiento del Tramo Traña-Lebario, de la Línea Férrea Bilbao- Donostia de ETS. Obras del tramo Gerediaga- Elorrio	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.		16/09/2011	LEBARIO UTE(ACCIONA- MURIAS)	519.551,26 €	2 meses		
Complementario nº 3 de la Construcción del Desdoblamiento del Tramo Traña-Lebario, de la Línea Férrea Bilbao-Donostia de ETS. Obra Civil para conducciones de Señalización y Comunicaciones	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.		16/09/2011	LEBARIO UTE(ACCIONA- MURIAS)	468.926,59 €	2 meses		
Suministro de aparatos de vía para diferentes obras tranviarias y ferroviarias de ETS	Abierto	PROTRANS	04/10/2011	Lote 1; Jez Sistemas Ferroviarios. Lote 2; Amurrio Ferrocarril y Equipos	Lote 1; 526.980,00 €. Lote 2; 234.500,00 €	Antes 20-12		
Suministro de traviesas monobloc, para diferentes obras de ETS	Abierto	PROTRANS	04/10/2011	PREFABRICADOS Y CONTRATAS	162.000,00.- €	Antes 20-12		
Suministro de traviesas Stedeff, para la obra civil del tramo Loiola Herrera de la línea del topo de ETS	Abierto	PROTRANS	04/10/2011	RAILTECH SUFETRA	1.119.755,00.- €	Antes 20-12		
Servicio para la redacción del Proyecto de Instalaciones, equipos y accesos del tramo Santurtzi Kabiezes de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao	Restringido	PROTRANS	04/10/2011	IDOM	69.300,00.- €	5 meses		
Mantenimiento supervisión fibra óptica	Restringido	PROTRANS	04/10/2011	REVENGA	69.497,58.- €	3 años		
Mantenimiento interfonía IP	Restringido	PROTRANS	04/10/2011	REVENGA	80.032,67.- €	3 años		
Suministro e Instalación de Pavimento Antideslizante de Caucho para varios pasos entre andenes de ETS	Restringido	PROTRANS	04/10/2011	TECSA	49.129,66.- €	2 meses		
Suministro e instala-ción de un detector de caída de objetos (DCO) en las inmediaciones de la boca de entrada del túnel de Karakate	Abierto		08/08/2011	04/10/2011	THALES	177.480,00.- €	5 meses	BOPV 14/11/2011

Protección de los pasos a nivel de Asua I y Asua II	Restringido				04/10/2011	THALES TRANSPORT SIGNALING & SECURITY SOLUTIONS. S.	59.296,03.- €	2 meses	
Modificación del Enclavamiento de Bermeo	Restringido				04/10/2011	THALES TRANSPORT SIGNALING & SECURITY SOLUTIONS. S.	58.291,81.- €	3 meses	
Suministro de carril para diferentes obras de ETS	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	04/10/2011	ARCELORMITTAL	LOTE 1 CARRIL 54 E1, 840.060,00.- €. LOTE 2 CARRIL 60R2, 77.430,00.- €	Antes 20-12	DOUE 11/01/2012
Complementario nº 1 de la Construcción del Puente sobre el Río Nervión en el P.K. 4/901 del Ferrocarril Bilbao- Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				04/10/2011	BALZOLA	976.422,48 €	4 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del Proyecto Constructivo del metro de Donostialdea. Tramo La Concha- Morlans	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				04/10/2011	SENER	102.300,00 €	2 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del proyecto constructivo del metro donostialdea. Tramo Morlans- Anoeta	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				04/10/2011	UTE METRO MORLANS (PROINTEC/ASMATU)	81.400,00 €	2 meses	
Prestación del Servicio de Asistencia a los Usuarios	Restringido				11/10/2011	IBERMATICA	83.880,00.- €	2 años	
Mantenimiento de las instalaciones del sistema de videovigilancia y alarmas del sistema anti-intrusión en Euskal Trenbide Sarea	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	11/10/2011	Lote 1, GENERAL IBERICA DE SEGURIDAD. Lote 2, REVENGA SEGURIDAD. Lote 3, INDRA	LOTE 1, 47.850,00.- € LOTE 2, 67.800,00.- € LOTE 3, 225.705,00.- €	3 años	DOUE 27/10/2011
Mantenimiento de las instalaciones de señalítica en las estaciones, apeaderos y tranvías de Bilbao y Vitoria de Euskal Trenbide Sarea	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	11/10/2011	CEPRENOR	135.705,60.-€	4 años	DOUE 27/10/2011

Obra de montaje de instalaciones eléctricas, equipos electromecánicos y accesos mecanizados del tramo Lasarte - Añorga	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	11/10/2011	UTE MOYALE/ACCIONA	2.530.101,87.- €	5 meses	DOUE 27/10/2011
Suministro e instalación de dos cabinas de almacenamiento SAN replicadas en los dos CPDs de ETS	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	11/10/2011	IBERMATICA	212.000,00.- €	3 meses	DOUE 12/11/2011
Obra de señalización del tramo Eibar-Azitain	Abierto			31/08/2011	11/10/2011	DIMETRONIC	783.699,76.- €	5 meses	BOPV 14/11/2011
Obra de señalización de la vía apartadero de Oikina	Abierto			31/08/2011	11/10/2011	DIMETRONIC	796.147,87.- €	6 meses	BOPV 14/11/2011
Obras de contención y consolidación de talud en el PK 2/600 de la línea Amorebieta-Bermeo	Abierto			31/08/2011	11/10/2011	CYCASA	207.102,00.- €	8 semanas	BOPV 14/11/2011
Obras de estabilización de ladera en Arroa en pk 76/230 de la línea Bilbao - Donostia	Abierto		PROTRANS		11/10/2011	TECSA	140.277,66.- €	2 meses	
Complementario nº 1 de la Obra de modernización de la estación de Eibar, instalaciones provisionales	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				11/10/2011	UTE MOYUA/AZVI (UTE ESTACIÓN DE EIBAR)	1.059.806,57 €	7 meses	
Complementario nº 1 de la Construcción del Edificio y Urbanización del Complejo de Lebario. Obras Gerediaga-Elorrio	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				11/10/2011	UTE LEBARIO (AMENABAR/EXBASA)	217.983,05 €	3 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción de proyectos de reforma y refuerzo de puentes y viaductos de la red de E.T.S. en Gipuzkoa	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				11/10/2011	UTE INFHEIN (INSTITUTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES/FHECOR/INJELAN)	5.000,00 €	2 semanas	

Complementario nº 1 del Servicio de Redacción del Proyecto Constructivo del tranvía Leioa- Urbinaga	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				11/10/2011	UTE TRANVÍA LEIOA (ARENAS Y ASOCIADOS/FULCRUM)	76.500,00 €	4 semanas	
Servicio para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y el Servicio de Apoyo a la Dirección de la Obra de acondicionamiento de la nueva sede de ETS en el Edificio Albia nº 1 en Bilbao	Restringido		PROTRANS		28/10/2011	BENJAMÍN PALACIOS DIAZ	115.000,00.- €	9 semanas redacción proyecto + 16 semanas Servicio Apoyo Dirección Obras	
Servicio de redacción del estudio de viabilidad y de alternativas de la reapertura del ferrocarril del Urola entre Azpeitia y Zumaia al tráfico de viajeros	Abierto			04/01/2011	28/10/2011	UTE CONSULTRANS / INES	97.788,00.- €	6 meses	BOPV 30/11/2011
Complementario nº 1 Obras de Construcción del Desdoblamiento del Tramo Txarakoa – Azitain del Ferrocarril Bilbao-Donostia	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				28/10/2011	UTE TXARAKOA (GALDIANO/COPROSA)	591.104,56 €	3 meses	
Complementario nº 1 del Servicio para la redacción del estudio informativo del soterramiento del ferrocarril en Zarautz; estudio de patología de edificios	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				28/10/2011	UTE AYESA/AYESA IPAR	20.000,00 €	1,5 meses	
Reparación de desprendimientos en el túnel de Usparitxa por lluvias	Procedimiento emergencia				18/11/2011	MIRAMAR GUNITADOS	100.000,00 €	1 mes	
Obra de comunicaciones del tramo Lasarte- Rekalde-Añorga	Abierto			31/08/2011	02/12/2011	REVENGA INGENIEROS	469.545,01.- €	6 meses	BOPV 31/01/2012
Contratación de autobuses para realizar servicio sustitutorio del tren: Bizkaia (Lote 1) y Gipuzkoa (Lote 2)	Abierto	20/04/2011	28/04/2011	11/05/2011	02/12/2011	Bizkaia Lote 1, GOCO TOUR. Gipuzkoa lote 2, AUTOBUSES AIZPURUA	Lote 1, 241.441,20 €. Lote 2, 194.283,60 €	4 años	DOUE 16/12/2011

Complementario nº 2 de la Construcción de la Estación de Durango	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				02/12/2011	UTE GELTOKI (MOYUA/BALZOLA/EL ECNOR)	3.574.546,89 €	11 meses	
Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de la estación de Anoeta	Restringido		PROTRANS		22/12/2011	ERKA MATERIALES ELECTRICOS	75.160,22 €	6 semanas	
Servicio para impartir una acción formativa relativa a la "Percepción del riesgo en el ámbito ferroviario"	Restringido		PROTRANS		22/12/2011	Asociación ESM	20.000,00 €	15 días	
Suministro, instalación y mantenimiento de nueve toperas para las líneas de E.T.S	Abierto	06/08/2011	24/08/2011	23/08/2011	22/12/2011	Sempere Componentes	199.800,00 €	4 meses	DOUE 11/01/2012
Complementario nº 2 de la obra civil del tramo Loiola- Herrera de la línea Lasarte- Hendaia.	Otros; expedientes de urgencia o emergencia, procedimiento negociado, etc.				22/12/2011	UTE LOIOLA-HERRERA	2.096.865,68 €	9 meses	